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Repertorio n. 13256 Raccolta n. 8560

CONTRATTO DI APPALTO
per I'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, con coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione dei lavori di “Deviazione del
Porto canale di Pescara - Fase A: realizzazione del Molo Nord"”.

CUP D21C18000210001 - CUP D24B16000260001
CIG 9441156067

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di maggio, .in Pescara, nel mio studio in Corso
Vittorio Emanuele Il n. 10.
Avanti a me dott.ssa FEDERICA VERNA, Notaio in Pescara, iscritta nel Collegio Notarile dei
Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

si costituiscono:

--- SAVINI Giuseppe, nato a Pescara il |}l c domiciliato per la carica ove appresso,
Il quale interviene al presente atto nella sua qualita di Presidente della "Azienda Regionale
delle Attivita' Produttive", con sede in Cepagatti (PE) — Via Nazionale SS. 602 Km 51+355
snc — frazione Villanova - Centro Direzionale Piano Il, Ente Pubblico Economico sottoposto ad
attivita di direzione, coordinamento, tutela e vigilanza della Regione Abruzzo (in seguito anche
semplicemente ARAP), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti-
Pescara | rartita IVA 02083310686, iscritta al numero PE- del REA, a
quest’atto autorizzato in virtu della delibera del Consiglio di Amministrazione n.337 del
21/12/2022 che, in copia, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; d'ora innanzi anche
indicata “"Ente appaltante”, “"Ente”, "Amministrazione”, “Committente”, o “Stazione appaltante”,
--- . nato a |G codice fiscale

I domiciliato per la carica in Roma ove appresso specificato, in qualita di
Consigliere delegato del C.d.A. e legale rappresentante della Societa SALES S.p.A., con sede

legale in Roma, Via Nizza n. 11, capitale sociale euro 10.000.000,00 interamente versato, con

codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. | G, con

partita I.V.A. 01005681000, iscritta al n. |l de! R.E.A. di Roma, munito degli idonei poteri

giusta delibera consiliare del 27/7/2020, depositata ed iscritta presso il Registro delle Imprese di

Roma, che agisce quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese

costituito con atto notaio Dr. Claudio Fabro, Notaio in Roma iscritto al Collegio dei Distretti

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, stipulato in data 21/2/2023, rep. 129608/40447,

registrato all’'Ufficio Territoriale di Roma 5 il 21/2/2023 al n. 1597, Sere 1T, che, in copia, si

allega sotto la lettera "B", tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- Impresa INMARE S.r.l., con sede legale in Termoli (CB), Via del Porto Molo Sud s.n.c.,
capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, con codice fiscale, partita |.V.A. e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Molise n. | I R.E.A. CB-
I indirizzo pec: inmaresri@pec.it;

2- Impresa COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.r.l., con sede legale in Senigallia (AN), Via
Marche n. 38, capitale sociale euro 110.000,00 interamente versato, con codice fiscale,
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partita |.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese delle Marche n.

B REABEE ndirizzo pec: inffo@pec.mentuccialdo.it;

d'ora innanzi anche Iindicata “Impresa”, “Impresa affidataria®, “Operatore Economico’,
"Appaltatore” o “Parte contraente”.

Detti comparenti della cui identita personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere |l
presente atto

PREMESSO CHE:
con deliberazione del C.d.A. n. 118 del 28/06/2019 & stato approvato il documento di

indirizzo alla progettazione ed il documento di fattibilita delle alternative progettuali del
progetto “Porto di Pescara - Realizzazione dei nuovi moli guardiani del porto canale di
Pescara”, dellimporto di €. 19.828.310,23, di cui €. 16.000.000 finanziati con i fondi del
progetto CUP D21C18000210001 di cui alla delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018, ed €
3.828.310,23 finanziati con 1 fondi del progetto masterplan PSRA/07 CUP
D24B16000260001 di cui alla delibera CIPE n. 26/2016;

al fine di individuare lo stralcio da appaltare accorpando, per economia dei procedimenti di
affidamento e di acquisizione delle autorizzazione e delle procedure ambientali, i fondi
concessi per la realizzazione dei Moli Guardiani ed i fondi residui accantonati nel progetto
finanziato con il programma Masterplan, con deliberazione del C.d.A. n. 94 del 11/05/2020
e stato approvato il progetto unitario della intera “Deviazione del Porto canale di Pescara”,
dell'importo complessivo di € 52.200.000,00, comprensivo dei moli guardiani Nord e Sud e
dei restanti lavori necessari per conseguire la deviazione della foce del fiume Pescara,
opere tutte previste nella prima fase di attuazione del Piano Regolatore Portuale di
Pescara;

Il progetto di fattibilita tecnica economica dell'intera “Deviazione del Porto canale di
Pescara”, comprensivo delle opere di realizzazione del Molo Nord ricomprese nel progetto
di fattibilita tecnica economica stralcio da appaltare, € stato sottoposto allesame della
conferenza di servizi preliminare, indetta con nota prot. n. 1758 del 13/3/2020, ai sensi
dell'art. 14 bis della L. n.241/90 e s.m.i.;

a sequito dei risultati della caratterizzazione dei sedimenti delle aree interessate dalle opere
di deviazione, concluse nel mese di luglio 2021, si € reso necessario aggiornare lo stralcio
progettuale da appaltare con i fondi disponibili;

nel mese di luglio 2022 e stato redatto dal gruppo di progettazione interno il Progetto di
fattibilita tecnica economica di "Deviazione del porto canale di Pescara: Fase A -
Realizzazione del Molo Nord", a firma delllng. Giuseppe Nicola Bernabeo, dell'importo
complessivo di € 20.400.000,00, di cui € 16.000.000,00 finanziato con i fondi del progetto
“Porto di Pescara — Completamento dei nuovi moli guardiani” - CUP D21C18000210001 -
Delibera CIPE n. 12/2018 ed € 4.400.000,00 finanziato con le risorse accantonate nel
progetto Masterplan PSRA/07 “Deviazione del porto canale di Pescara” - CUP
D24B16000260001 - Delibera CIPE n. 16/2016;

ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, il progetto di
fattibilita tecnica economica €& stato sottoposto con esito positivo a verifica dalla ditta
Conteco Check S.r.l. in contraddittorio con il progettista e che in data 05/09/2022 é stato
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rimesso il rapporto conclusivo della verifica del progetto di fattibilita tecnica economica nel
quale risulta che “...stante quanto sopra segnalato, in accordo con il RT-07 Prescrizioni per
I'accreditamento degli Organismi di Ispezione ai sensi della norma UNI CEl EN ISO/IEC
17020 nel settore delle costruzioni, del 12/12/2019, si puo altestare che il progelto sia
conforme”.

in data 07/09/2022 il responsabile del procedimento Ing. Tommaso Impicciatore ha redatto
Il verbale di validazione del progetto di fattibilita tecnica economica di che trattasi sugli
elaborati progettuali aggiornati ai lievi rilievi riportati nel rapporto conclusivo di verifica della
Conteco Check;

il progetto di fattibilita tecnica economica di che trattasi, redatto ai sensi dell’articolo 23,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., & stato approvato con deliberazione del C.d.A. n.
220 del 8/9/2022;

con deliberazione del C.d.A. n. 292 del 25/10/2022 ¢ stato approvato I'aggiornamento del
progetto di fattibilita tecnica ed economica dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo
invariato di € 20.400.000,00;

con deliberazione del C.d.A. n. 292 del 25/10/2022 & stata indetta la procedura aperta ai
sensi dellart. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento congiunto della
progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori di “Completamento dei nuovi moli
guardiani e Deviazione del porto canale di Pescara: Fase A: Realizzazione del Molo Nord”,
per I'importo a base d'asta di € 15.145.925,15 oltre Inarcassa ed IVA, di cui € 246.415,50
per la progettazione definitiva soggetti a ribasso, € 155.542,00 per la progettazione
esecutiva soggetti a ribasso, € 14.667.180,04 per lavori soggetti a ribasso ed € 76.787,61
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

con deliberazione del C.d.A. n. 337 del 21.12.2022 I'appalto integrato di che trattasi e stato
aggiudicato in via definitiva al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra
'operatore economico SALES S.P.A. (mandataria), con sede in Roma in via Nizza n. 11,
partita iva n. 01005681000, codice fiscale 01542280589, I'operatore economico INMARE
S.R.L. con sede in Termoli (CB) in via del Porto Molo Sud n. SNC partita IVA e codice
fiscale 01550480709 e l'operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI
ALDO S.R.L. con sede in Senigallia (AN) in via Marche n. 38, partita IVA e codice fiscale
00982160426, che ha offerto un ribasso del 15,73% da cui si € determinato un importo
netto contrattuale di € 12.775.549,81 oltre |.V.A. ove dovuta, di cui € 12.360.032,62 per
lavori a corpo, € 76.787,61 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
ed € 338.729,59 oltre Inarcassa ed |.V.A. per corrispettivo di progettazione definitiva,
coordinamento della progettazione in esecuzione e progettazione esecutiva, con efficacia
rinviata all'esito della verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico;

con determinazione del dipartimento lavori n. 13 del 21/3/2023 & stata dichiarata I'efficacia
della suddetta aggiudicazione;

I'accessibilita alle aree oggetto dei lavori & garantita dalla comunicazione del Provveditorato
alle OO.PP. prot. n. 23227 del 15 luglio 2020 e dal Nulla Osta PAR-005088 del 23/07/2020
dellAutorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, atti acquisiti dall'Arap per |
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lavori in corso di realizzazione relativi al 1° stralcio affidati alla ditta Nuova Co.Ed.Mar. S.r.l..
In particolare la ditta Nuova Co.Ed.Mar. S.r.l. ha ultimato la realizzazione della
sopraelevazione della scogliera di radicamento a riva e che, qualora le stesse non
risultassero ancora collaudate, si procedera a riprendere in consegna anticipata le aree e le
opere interessate dai lavori in oggetto ex art. 30 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m..i.;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

4)

d)

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto
relativo al servizio di progettazione definitiva, completo dello Studio di Impatto Ambientale e
piano di monitoraggio, con recepimento delle migliorie offerte in sede di gara e delle
prescrizioni che saranno impartite da parte degli Enti competenti in sede di V.LLA. in sede
statale ed in sede Conferenza dei Servizi decisoria, al servizio di progettazione esecutiva,
con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, all'esecuzione dei lavori ed a
guanto altro occorra per dare interamente compiuta la realizzazione dell'intervento di
“Deviazione del porto canale di Pescara: FASE A — Realizzazione del Molo Nord” - CUP

D21C18000210001 - CUP D24B16000260001 - CIG 9441156067
L'impresa appaltatrice dichiara l'integrale accettazione dei documenti e degli elaborati

progettuali del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica posti a base di gara, ben noti
alle parti, che restano depositati agli atti dell’ Amministrazione, e che devono intendersi qui
integralmente richiamati sebbene non materialmente allegati.

L’ appaltatore si impegna:

a. a redigere il Progetto Definitivo, con il recepimento delle migliorie offerte in sede di gara,
ed il suo aggiornamento, per il recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri e
prescrizioni impartite da parte degli Enti competenti in sede di V.|.A. in sede statale ed in
sede di Conferenza dei Servizi;

b.a redigere il Progetto Esecutivo, completo del piano di sicurezza e coordinamento, sulla
base del Progetto Definitivo modificato ed aggiornato come sopra;

c.allesecuzione dei lavori di "Deviazione del porto canale di Pescara: Fase A -
Realizzazione del Molo Nord" alle condizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato
Speciale Prestazionale (di seguito, C.S.P.), al Progetto di fattibilita tecnica ed economica
posto a base di gara, ed alle migliorie proposte in sede di offerta e successive
progettazioni definitiva ed esecutiva approvate dalla stazione appaltante;

Le modalita di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al Codice dei

Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla parte vigente del Regolamento di esecuzione e

attuazione del Codice dei Contratti approvato con DPR 207/10, oltre alla disciplina vigente

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

la progettazione definitiva ed esecutiva dovra essere effettuata mediante I'uso dei metodi e

strumenti elettronici specifici (BIM) ai sensi dell'art. 23 ¢ 13 del D. Lgs n 50/2016 e del DM

560/2017 come modificato dal DM 312/2021 nel rispetto del Capitolato Informativo, delle
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8)

9)

Linee Guida e ogni altro elaborato facente parte della documentazione di gara nonche

dellofferta di gestione informativa prodotta dall'Appaltatore in sede di offerta e |l

conseguente piano di gestione informativa redatto dall'appaltatore ed acquisito al protocollo

dell’Ente con il n. 3603 del 03/05/2023;

L'appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al comma 3) nel rispetto dei

termini indicati agli artt. 15, 16 e 19 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nel

rispetto delle condizioni ivi indicate.

L'appalto viene affidato dalla stazione appaltante e accettato dall’'appaltatore sotto

osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui ai

seguenti documenti:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale d'appalto;

- Bando e Disciplinare di gara

- Elenco prezzi unitari;

- Computo metrico e computo metrico estimativo;

- PFTE approvato dalla S.A_;

- Le prescrizioni e i pareri formulati dagli enti preposti sul PFTE in sede di conferenza
istruttoria;

- Esiti della Caratterizzazione Ambientale, eventualmente aggiornata e condotta dalla
S.A;

- Dichiarazioni rese dall'appaltatore a corredo dell'offerta;

- Offerta tecnica sulle migliorie proposte ed offerta economica dell’Appaltatore;

- |l Capitolato Informativo, le Linee Guida e ogni altro elaborato relativo alla adozione di
metodi e strumenti elettronici specifici (BIM) ai sensi dell'art. 23 ¢ 13 del DLgs n
50/2016 e del DM 560/2017 come modificato dal DM 312/2021, nonché l'offerta
formativa e il conseguente piano di gestione informativa;

- Piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii;

- Polizze di garanzia;

| documenti sopra indicati sono parte integrante del presente contratto anche se non

materialmente allegati.

Durante l'esecuzione nessuna variazione al progetto esecutivo approvato dalla Stazione

appaltante puo essere introdotta dall'lmpresa se non e disposta dallEnte secondo le

modalita previste dall’art. 106 del Codice.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nell'allegato Capitolato speciale

prestazionale, sono da osservarsi le disposizioni previste nel Codice, nel DPR n. 207/2010

per la parte in vigore nonché nel Disciplinare di gara.

10) Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge 136 del 2010:

a)ll codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento é il sequente: 9441156067

b)ll Codice Unico di Progetto prevalente (CUP) dell'intervento e il seguente:
D21C18000210001;

c)ll Codice Unico di Progetto secondario (CUP) dellintervento & il seguente:
D24B16000260001;
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1)

1)

5)

6)

7)

ARTICOLO 2. AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo dell'appalto ammonta, al netto del ribasso offerto in sede di gara del
15,73%, ad € 12.775.549,81 oltre |.V.A. ove dovuta, di cui:
a) per progettazione € 338.729,59 (contributi e IVA esclusi), di cui € 207.654,34 per la
progettazione definitiva ed € 131.075,24 per la progettazione esecutiva. In tale importo e
compreso il rimborso spese e compensi accessori, nonché il compenso per prestazioni
speciall. Tale onorario comprende le spese sostenute per la richiesta del necessari pareri.
Null'altro spetta allEsecutore per la progettazione. Tutte le altre spese necessarie per
I'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso. L'onorario comprende quanto dovuto
per l'assolvimento dell'incarico, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso;
b) per lavori € 12.360.032,62 (IVA esclusa);
c) per costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, € 76.787,81
(IVA esclusa).

ARTICOLO 3. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dell'appalto e determinato interamente a corpo, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti, e sara contabilizzato utilizzando le
aliquote percentuali specificate all’art. 32 del capitolato speciale prestazionale.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta
dell'appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che I'importo complessivo offerto per
le prestazioni di progettazione e per I'esecuzione dei lavori resta fisso e invariabile anche a
seguito dell'applicazione dei prezzi di elenco prezzi alle quantita determinate nelle
successive fasi di progettazione; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le
quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti di gara e nel Progetto di Fattibilita
Tecnica ed economica, essendo obbligo esclusivo dell'impresa il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruita dellimporto a base d'asta con le necessita
della Stazione appaltante.

| prezzi di elenco prezzi allegati al Progetto di Fattibilita Tecnica ed economica e depurati
del ribasso di aggiudicazione, sono vincolanti solo per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili
ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto
previsto nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il costo delle opere successivo alla redazione dei Progetti Definitivo ed Esecutivo dovra, in
ogni caso, mantenersi pari o inferiore a quello determinato in sede di Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica posto a base di gara.

| vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al contenuto delle progettazioni presentate dall'appaltatore e restano invariati

anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
L'appalto &€ concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal

6/28



9)

capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto, integrante il progetto, nonche delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

E parte integrante del contratto la documentazione richiamata all'art. 13 del Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale, compreso l'elenco dei prezzi unitari al netto del
ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, che costituiscono i prezzi contrattuali. Ai
sensi dell'art. 4 del predetto capitolato, il ribasso percentuale unico, offerto dall’ Appaltatore
in sede di gara, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi
ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali.

| prezzi offerti possono essere utilizzati per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo
106 del Codice dei contratti, estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in
economia.

ARTICOLO 4. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL

1)

2)
3)

4)

5)

CANTIERE
L’'Impresa affidataria dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, presso la
sede legale dell'operatore economico mandataria dellA.T.l. Societa SALES S.p.A., con
sede |legale in Roma, Via Nizza n. 11-
Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sara
competente esclusivamente Il Foro di Pescara.
Resta intesa la possibilita di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora
esperibili, previsti nella parte VI, titolo | e capo |l del D.Lgs. 50/2016.
L'appaltatore assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 136 del 13 agosto 2010. In merito, La stazione appaltante da atto che l'operatore
economico ha comunicato e depositato alla Committente gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali
conti, come da dichiarazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1521 del 23/02/2023.
L'inadempimento degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ex L. n. 136/2010 e s.m.i.
comporta la nullita assoluta del presente contratto cosi come previsto dall’art.3 c, 8 della
richiamata Legge.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, |l
presente Contratto verra risolto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti
| casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dellAppaltatore agli obblighi di
tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. In tale ipotesi, la Stazione
Appaltante provvedera a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorita
competenti.
L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori, a pena di
nullitd assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
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